



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – USR LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "S. BENEDETTO"
*IST. PROF. LE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA- SERVIZI SOCIO-SANITARI. PRODUZIONI TESSILI INDUSTRIALI,
GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE – COLTIVAZIONE E LAVORAZIONE MATERIALI LAPIDEI*
Via Berlino n.2 – 03043 CASSINO Tel. 0776/300026-21733 - Fax 0776/325342
C.M. FRIS007004 e-mail: fris007004@istruzione.it **C.F. 90012980604**

Agli Atti

All' Amministrazione Trasparente

All'Albo On Line

All'operatore economico aggiudicatario

CUP: J34D21000520006

CIG: A0167C4425

DETERMINA AGGIUDICAZIONE CON ESECUZIONE DEL CONTRATTO ANTICIPATO IN VIA D'URGENZA

Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta della realizzazione della rete LAN e WLAN, con ampliamento del parco LAN/WLAN esistente, sede Via Berlino - nell'ambito del progetto a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse V – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Avviso Pubblico prot. n. 100100 del 24 luglio 2023 “Realizzazione di reti locali, sia cablate sia wireless, all'interno degli edifici scolastici, oppure acquisto di lavagne digitali per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione o di strumentazione e attrezzature laboratoriali “green”, sostenibili e digitali, in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 21 luglio 2023, n. 145.” Azione 13.1.1A - Realizzazione o potenziamento delle reti locali

PROGETTO Codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2023-10
Avviso prot. n. AOODGEFID/100100 del 24 luglio 2023
“Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto che il Programma Annuale 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto;

Visto il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018;

Visti il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

Visto l'Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. n. 10100 del 24/07/2023 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse V – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Avviso Pubblico prot. n. 100100 del 24 luglio 2023 “Realizzazione di reti locali, sia cablate sia wireless, all'interno degli edifici scolastici, oppure acquisto di lavagne digitali per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione o di strumentazione e attrezzature laboratoriali “green”,

sostenibili e digitali, in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 21 luglio 2023, n. 145.”;

- Vista** la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOOGABMI-107958 del 29/08/2023, scaricata dalla SIF in data 30/08/23, con cui è stata comunicata a questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto Azione 13.1.1A e l'impegno di spesa pari ad € 65.631,74, ed attribuito il Codice Identificativo 13.1.1A-FESRPN-LA-2023-10;
- Rilevata** la non presenza delle CONVENZIONI CONSIP aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di appalto;
- Dato atto** che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura;
- Vista** la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la SOLA categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, ha previsto l'obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.;
- CONSIDERATO** che l'indagine conoscitiva informale di mercato relativa al servizio/fornitura che si intende acquisire ha consentito di individuare la ditta MICROTECH Srl, P.I. e C.F. 01838920609, con sede in Cassino (FR), Viale Dante n.140b, che propone a preventivo i beni e i servizi di necessità della scuola
- VISTA** la decisione a contrarre prot. n° 7553 del 28/09/2023 che costituisce la definizione e l'avvio della procedura di affidamento
- VISTA** la Trattativa Diretta sul MEPA n° 3767520 del 28/09/2023
- VISTA** l'offerta pervenuta del 29/09/2023
- PRESO ATTO** che l'offerta economica è congrua e rispondente con quanto nelle disponibilità della scuola
- VISTI** gli artt. 17 commi 8 e 9, e 50 comma 6 del D.Lgs. n.36/2023 che prevedono la possibilità dell'avvio dell'esecuzione del contratto, anche prima della stipula, in via d'urgenza, ammessa nell'ipotesi di perdita di finanziamenti dell'Unione europea;
- CONSIDERATO** che il termine di scadenza riportato nel Bando e nella Nota autorizzativa del M.I. motiva l'urgenza dell'aggiudicazione anticipata con esecuzione del contratto di fornitura in via d'urgenza per il relativo inserimento nella piattaforma GPU, che dispongono che i progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l'apposita funzionalità di "Chiusura progetto" sulla piattaforma GPU entro il 16 ottobre 2023;
- VALUTATO** che, di seguito alla Decisione a Contrarre, al Disciplinare ed al Capitolato Tecnico, sono stati prodotti sul MEPA dall'operatore economico i documenti richiesti per l'affidamento dell'appalto:
1. Disciplinare dell'affidamento diretto, controfirmato per accettazione
 2. Capitolato tecnico controfirmato, e schede tecniche dei prodotti
 3. Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari
 4. Dichiarazione di impegno a costituire garanzia
 5. modello DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
 6. "PASSOE" per il servizio FVOE dell'Anac
- TENUTO CONTO** che la Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, deve svolgere le verifiche volte ad accertare il possesso, da parte dell'affidatario, dei requisiti di ordine generale;
- VISTA** la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto, l'assenza di annotazioni riservate sul sito Anac, la visura camerale che consente di verificare altre autocertificazioni ex artt. 94 e seguenti del D.Lgs. n.36/2023
- VALUTATO** che, in considerazione dell'urgenza di provvedere ed in attesa del rilascio completo dei documenti di verifica ex artt. 94 e seguenti del D.Lgs. n.36/2023, attraverso le verifiche sul sistema FVOE dell'ANAC, risulta possibile autorizzare l'esecuzione del contratto di fornitura in via d'urgenza ed affidare la fornitura all'affidatario;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA

Art. 1 Aggiudicazione

Si decreta l'aggiudicazione – con esecuzione anticipata in via d'urgenza - dell'affidamento diretto, riguardante la realizzazione della rete LAN e WLAN, con ampliamento del parco LAN/WLAN esistente, sede Via Berlino, all'Azienda:

**MICROTECH Srl, P.I. e C.F. 01838920609,
con sede in Cassino (FR), Viale Dante n.140b,**

per un importo pari a **€ 45.721,00** IVA esclusa (€55.779,62 IVA inclusa).

come da dettagli, condizioni e caratteristiche contenuti:

- nel preventivo acquisito al ns.prot. n.7514 del 27/09/23,
- nel Disciplinare prot. n.7554 e Capitolato Tecnico prot. n.7555 del 28/09/23,
- nell'Offerta presentata sul MEPA.

Vista l'urgenza, motivata nelle premesse:

- si procede all'affidamento in via anticipata della fornitura ed alla esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi degli artt. 17 commi 8 e 9, e 50 comma 6 del D.Lgs. n.36/2023;
- si condiziona comunque l'aggiudicazione definitiva ed il pagamento della fornitura al buon esito delle verifiche dei requisiti ex artt. 94 e seguenti del D.Lgs. n.36/2023 sul sistema FVOE dell'ANAC ed extra per quelle ivi mancanti;
- in caso di mancata comprova dei requisiti di natura generale e speciale richiesti, si procederà obbligatoriamente, tra l'altro: alla risoluzione del contratto; all'escussione della cauzione definitiva; alla comunicazione all'ANAC.

Si ricorda che:

- la fornitura oggetto della presente determina, dovrà essere completata tassativamente entro e non oltre il giorno 10 ottobre 2023;
- si resta in attesa della garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale (Iva esclusa).

Art. 2 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023 è stato nominato RUP il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Venuti, che riveste anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n.36/2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Maria Venuti)

Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005